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1. CONDICIONES FACULTATIVAS.
1.01. TECNICO DIRECTOR DE OBRA.
Corresponde al Técnico Director:
 Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
 Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de
resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias
que sean precisas para conseguir la correcta solución técnica.
 Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al
promotor en el acto de la recepción.
 Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la
aplicación del mismo.
 Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola
en unión del Constructor o Instalador.
 Comprobar las instalaciones provisionales, medios auiliares y sistemas de
seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
 Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas
técnicas y a las reglas de la buena construcción.
 Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de
control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica
aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor o Instalador,
impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas.
 Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra.
 Suscribir el certificado final de la obra.
1.02. CONSTRUCTOR O INSTALADOR.
Corresponde al Constructor o Instalador:
 Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y
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proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auiliares de la
obra.
 Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en
aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las
medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
 Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra.
 Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las
intervenciones de los subcontratistas.
 Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando
los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
 Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las
anotaciones que se practiquen en el mismo.
 Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.
 Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
 Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
 Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
1.03. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por escrito que
la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la
obra contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.
El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las
que se dicten durante la ejecución de la obra.
1.04. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio
de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación
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del Técnico de la Dirección Facultativa.
1.05. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA.
El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas
disposiciones competan a la contrata.
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por
parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la
paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la
deficiencia.
El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las
visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la
comprobación de mediciones y liquidaciones.
1.06. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.
Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y
aspecto de las obras, aún cuando no se halle epresamente determinado en los documentos
de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga
el Técnico Director dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten
para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que
preceptivamente tienen que epedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad,
etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.
Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales,
vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total
terminación.
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1.07. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor o Instalador
estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su
firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que
reciba del Técnico Director.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea
oportuno hacer el Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del
plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el
correspondiente recibo, si este lo solicitase.
El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación
y ejecución de lo proyectado.
El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la
recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con
las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado.
1.08. RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la
Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en
los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico, no
se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo
estima oportuno, mediante eposición razonada dirigida al Técnico Director, el cual
podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para
ese tipo de reclamaciones.
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1.09. FALTAS DE PERSONAL
El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los
trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u
operarios causantes de la perturbación.
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones
Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.
1.10. CAMINOS Y ACCESOS.
El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado
de ésta.
El Técnico Director podrá eigir su modificación o mejora.
Asimismo el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la
entrada de la obra, de un cartel eento de panel metálico sobre estructura auiliar donde
se reflejarán los datos de la obra en relación al título de la misma, entidad promotora y
nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado previamente a su
colocación por la Dirección Facultativa.
1.11. REPLANTEO.
El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el
terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos
en su oferta.
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez este
haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser
aprobada por el Técnico, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este
trámite.
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1.12. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
El Constructor o Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego
de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de
los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes
y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo eigido en el
Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico Director
del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.
1.13. ORDEN DE LOS TRABAJOS.
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su
variación la Dirección Facultativa.
1.14. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar
todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por
utilización de medios auiliares o suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección
Facultativa.
1.15. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE
FUERZA MAYOR.
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto,
no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el
Técnico Director en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
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El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus materiales
cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos
o cualquier otra obra de carácter urgente.
1.16. PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o
Instalador, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera
posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada
para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico. Para ello, el
Constructor o Instalador epondrá, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
1.17. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL
RETRASO DE LA OBRA.
El Contratista no podrá ecusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a
ecepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen
proporcionado.
1.18. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y por escrito entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de
las limitaciones presupuestarias.
1.19. OBRAS OCULTAS.
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del
edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos
documentos se etenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al Técnico, otro a la
Propiedad, y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos,
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que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e
irrecusables para efectuar las mediciones.
1.20. TRABAJOS DEFECTUOSOS.
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones eigidas en las
"Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado
también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de la
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos
puedan eistir por su mala gestión o por la deficiente calidad de los materiales empleados
o aparatos colocados, sin que le eima de responsabilidad el control que compete al
Técnico, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las
certificaciones parciales de obra, que siempre serán etendidas y abonadas a buena
cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente epresado, cuando el Técnico Director advierta
vicios o defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de
los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la recepción definitiva de la obra,
podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo
contratado, y todo ello a epensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se
negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la
Propiedad, quien resolverá.
1.21. VICIOS OCULTOS.
Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la eistencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer
los trabajos que suponga defectuosos.
Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los
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vicios eistan realmente.
1.22. DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases
en los puntos que le parezca conveniente, ecepto en los casos en que el Pliego Particular
de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador
deberá presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a
utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e
idoneidad de cada uno de ellos.
1.23. MATERIALES NO UTILIZABLES.
El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las ecavaciones,
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el
Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo
ordene el Técnico.
1.24. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS.
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
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1.25. LIMPIEZA DE LAS OBRAS.
Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores,
tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto.
1.26. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA.
El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las
especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente.
1.27. PLAZO DE GARANTÍA.
El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista corregirá los
defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta
causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna,
ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza.
El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona,
derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales
relacionadas con la obra.
Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda
responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción.
1.28. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las
recepciones provisionales y definitiva, correrán a cargo del Contratista.
Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio,
donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que
puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la
propiedad, antes de la Recepción Definitiva.
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1.29. DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la
obligación del Constructor o Instalador de reparar a su cargo aquéllos desperfectos
inherentes a la norma de conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas
las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.
1.30. PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA.
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase
ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Técnico
Director marcará al Constructor o Instalador los plazos y formas en que deberán realizarse
las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato
con pérdida de la fianza.
1.31. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO
RESCINDIDA.
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el
plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios
auiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a
dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra empresa.
PROYECTO FIN DE CARRERA
ESTUDIO DE VIABILIDAD
APARCAMIENTO DE LA JUSTICIA
Realizado por:
ENRIQUE NALDA DE LAS
HERAS Página 158
Fecha:
JUNIO 2012 Revisión (0)
2. CONDICIONES ECONÓMICAS
2.01. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos:
a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen
directamente en la ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la
prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales.
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por
accionamiento o funcionamiento de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la
ejecución de la unidad de obras.
e) Los  gastos de  amortización  y  conservación de  la  maquinaria, instalaciones,
sistemas y equipos anteriormente citados.
Se considerarán costes indirectos:
- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los
del personal técnico y administrativo adscrito eclusivamente a la obra y los imprevistos.
Todos esto gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.
Se considerarán Gastos Generales:
- Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública este
porcentaje se establece un 13 por 100).
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Beneficio Industrial:
- El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de
las anteriores partidas.
Precio de Ejecución Material:
- Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de
los anteriores conceptos a ecepción del Beneficio Industrial y los gastos generales.
Precio de Contrata:
- El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los
Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.
2.02. PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA.
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el
coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por
ciento (%) sobre este último precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio
Industrial del Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el
beneficio se estima normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares
se establezca otro destino.
2.03. PRECIOS CONTRADICTORIOS.
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Técnico
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el
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Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el
Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar,
al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al
banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del
contrato.
2.04. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS
DIVERSAS.
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u
observación oportuna, no podrá bajo ningún preteto de error u omisión reclamar
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de
base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas).
2.05. DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS.
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en
tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de
acuerdo con el Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del
importe total del presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de
Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la
variación del IPC superior al 5 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos
fijados en el Calendario de la oferta.
2.06. ACOPIO DE MATERIALES.
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que
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la Propiedad ordena por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la eclusiva
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.
2.07. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL
BAJO RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES.
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor al Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de
obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra
iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor o Instalador, con el fin de
que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada
por el Técnico Director.
Si hecha esta notificación al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de
la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los
conceptos antes epresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones
quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a
un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a
arbitraje.
2.08. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos
de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación
valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que
habrá practicado el Técnico.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando
el resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral
correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios señalados en el presupuesto para
cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General
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de Condiciones Económicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras
accesorias y especiales, etc.
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para etender dicha
relación, se le facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la relación
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de
diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista
eaminarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días
siguientes a su recibo, el Técnico Director aceptará o rechazará las reclamaciones del
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Técnico Director en la
forma prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, epedirá el
Técnico Director la certificación de las obras ejecutadas.
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya
preestablecido.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que
se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo
tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoración se refiere.
2.09. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Técnico Director, emplease materiales
de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase
con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y
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sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Técnico
Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la
proyectada y contratada o adjudicada.
2.10. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA.
Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica",
vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará
de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se
epresan:
a) Si eisten precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio
establecido.
b) Si eisten precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares
contratados.
c) Si no eisten precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la
partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el
Presupuesto de la obra se eprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en
cuyo caso, el Técnico Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución,
el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de
Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución
convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se
fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y
Beneficio Industrial del Contratista.
2.11. PAGOS.
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su
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importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el
Técnico Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.
2.12. IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO
EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (o/oo)
del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso,
contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de Obra.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.
2.13. DEMORA DE LOS PAGOS.
Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos,
cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de
ejecución que tenga señalado en el contrato.
2.14. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS.
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director haya
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se
admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico Director ordene, también por
escrito, la ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de
su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de
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obra contratadas.
2.15. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a
juicio del Técnico Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono
después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el
caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla
con arreglo a condiciones, sin eceder de dicho plazo.
2.16. SEGURO DE LAS OBRAS.
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que
dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado
por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que
ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo
conformidad epresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte
siniestrada; la infracción de lo anteriormente epuesto será motivo suficiente para que el
Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de
gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los
daños causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sólo en
proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados
a estos efectos por el Técnico Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que
debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros,
los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto
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de recabar de éste su previa conformidad o reparos.
2.17. CONSERVACIÓN DE LA OBRA.
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el
plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario
antes de la recepción definitiva, el Técnico Director en representación del Propietario,
podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo
lo que fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello por cuenta de la
Contrata.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en
el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo
que el Técnico Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del
edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles,
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los
trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra,
durante el plazo epresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de
Condiciones Económicas".
2.18. USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL
PROPIETARIO.
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al
mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la
terminación del contrato, en perfecto estado de conservación reponiendo los que se
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras
hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o
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edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo
realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
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3. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN Y MONTAJE
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN
3.01. CONDICIONES GENERALES.
Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y
reunirán las condiciones eigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.
Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la
contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, bien
entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones eigidas por la buena
práctica de la instalación.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no
teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones eigidas.
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con
arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de
preteto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de
obra, ni pretender proyectos adicionales.
3.02. CANALIZACIONES ELECTRICAS.
Los cables se colocarán dentro de tubos, rígidos o fleibles, o sobre bandejas o canales,
según se indica en Memoria, Planos y Mediciones.
Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los
elementos estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada:
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forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas  las
necesarias  canalizaciones  al  ejecutar  la  obra  previa,  deberá replantearse sobre ésta en
forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como
el recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada elemento.
3.02.1. Instalaciones en bandeja.
Las bandejas se dimensionarán de tal manera que la distancia entre cables sea igual
o superior al diámetro del cable más grande. El material usado para la fabricación
será acero laminado de primera calidad, galvanizado por inmersión. La anchura de
las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 100
mm. La longitud de los tramos rectos será de dos metros. El fabricante indicará
en su catálogo la carga máima admisible, en N/m, en función de la anchura y de
la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano,
reducciones, uniones, soportes, etc., tendrán la misma calidad que la bandeja.
Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes
de suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y
estarán perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.
No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes
por medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada.
Para las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se
fijarán a las bandejas.
3.02.2. Instalaciones bajo tubo.
Los tubos usados en la instalación podrán ser de los siguientes tipos:
 De acero roscado galvanizado, resistente a golpes, rozaduras, humedad y
todos los agentes atmosféricos no corrosivos, provistos de rosca según DIN
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40430. Serán adecuados para su doblado en frío por medio de una herramienta
dobladora de tubos. Ambos etremos de tubo serán roscados, y cada tramo de
conducto irá provisto de su manguito. El interior de los conductos será liso,
uniforme y eento de rebabas. Se utilizarán, como mínimo, en las
instalaciones con riesgo de incendio o eplosión, como aparcamientos, salas
de máquinas, etc. y en instalaciones en montaje superficial con riesgo de
graves daños mecánicos por impacto con objetos o utensilios.
 De poli cloruro de vinilo rígido roscado que soporte, como mínimo, una
temperatura de 60º C sin deformarse, del tipo no propagador de la llama, con
grado de protección 3 o 5 contra daños mecánicos. Este tipo de tubo se
utilizará en instalaciones vistas u ocultas, sin riesgo de graves daños
mecánicos debidos a impactos.
 De poli cloruro de vinilo fleible, estanco, estable hasta la temperatura de 60
ºC, no propagador de las llamas y con grado de protección 3 o 5 contra daños
mecánicos. A utilizar en conducciones empotradas o en falsos techos.
Para la colocación de las canalizaciones se tendrán en cuenta las prescripciones
MIE BT 017, MIE BT 018 y MIE BT 019.
El dimensionado de los tubos protectores se hará de acuerdo a la MIE BT
019, tabla I, tabla II, tabla III, tabla IV y tabla V. Para más de 5 conductores por
tubo o para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la
sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total
ocupada por los conductores.
Como norma general, un tubo protector sólo contendrá conductores de un mismo
y único circuito, no obstante, podrá contener conductores pertenecientes a
circuitos diferentes si todos los conductores están aislados para la máima tensión
de servicio, todos los circuitos parten del mismo interruptor general de mando y
protección, sin interposición de aparatos que transformen la corriente, y cada
circuito está protegido por separado contra las sobre intensidades.
Se evitarán siempre que sea posible los codos e infleiones. No obstante, cuando
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sean necesarios se efectuarán por medio de herramienta dobladora de tubos a
mano o con máquina dobladora. La suma de todas las curvas en un mismo tramo
de conducto no ecederá de 270º. Si un tramo de conducto precisase la
implantación de codos cuya suma total eceda de 270º, se instalarán cajas de paso
o tiro en el mismo. Todos los cortes serán escuadrados al objeto de que el
conducto pueda adosarse firmemente a todos los accesorios. No se permitirán
hilos de rosca al descubierto.
Para la ejecución de la instalación, bajo tubo protector, se tendrán en cuenta las
prescripciones generales siguientes:
 El trazado se hará siguiendo líneas paralelas a las verticales y horizontales
que limitan el local.
 Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que
aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.
 Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán
reducciones de sección inadmisibles.
 Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos
después de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello
los registros que se consideren convenientes y que en tramos rectos no
estarán separados entre si más de 15 m.
 Las coneiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas
apropiadas de materia aislante. Las dimensiones de estas cajas serán tales que
permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su
profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo
mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al
menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en
las cajas de coneión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En
ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los
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conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de
coneión.
 Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oidación se
aplicará a las partes mecanizadas pinturas antioidantes. Igualmente, en el
caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta
las posibilidades de que se produzcan condensaciones de agua en el interior
de los mismos.
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las
siguientes prescripciones:
 La instalación de tubos normales será admisible cuando su puesta en
obra se efectúe después de terminados los trabajos de construcción y de
enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse
posteriormente.
 Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden
recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento
de las paredes o techos.
 En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o
bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se
admitirán los provistos de cajas de registro.
 Las tapas de los registros y de las cajas de coneión quedarán accesibles y
desmontables una vez finalizada la obra, quedando enrasadas con la
superficie eterior del revestimiento de la pared o techo.
 Es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como
máimo, de suelo o techos, y los verticales a una distancia de los ángulos de
esquinas no superior a 20 cm.
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta,
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además, las siguientes prescripciones:
 Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. Las distancia entre éstas
será, como máimo, de 0,80 m para tubos rígidos y de 0,60 m para tubos
fleibles. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de
dirección y de los empalmes y en la proimidad inmediata de las entradas en
cajas o aparatos.
 Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan,
curvándolos o usando los accesorios necesarios.
 En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la
línea que une los puntos etremos no serán superiores al 2 por 100.
 Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible a una
altura mínima de 2,50 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de
eventuales daños mecánicos.
El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como
muros, tabiques y techos, se realizará de acuerdo a las siguientes prescripciones:
 En toda la longitud de los pasos no se dispondrán empalmes o derivaciones
de conductores, y estarán suficientemente protegidos contra los deteriores
mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.
 Si la longitud de paso ecede de 20 cm se dispondrán tubos blindados.
Para la colocación de tubos protectores se tendrán en cuenta, además, las
tablas VI, VII y VIII de la Instrucción MIE BT 019.
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3.02.3. Normas de instalación en presencia de otras canalizaciones no
eléctricas.
En caso de proimidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se
dispondrán de forma que entre las superficies eteriores de ambas se mantenga
una distancia de 3 cm, por lo menos.
En caso de proimidad con conductos de calefacción, de aire caliente, o de humo,
las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una
temperatura peligrosa, y por consiguiente, se mantendrán separadas por una
distancia mínima de 150 mm o por medio de pantallas calorífugas.
Como norma general, las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente
por debajo de otras que puedan dar lugar a condensaciones.
3.02.4. Accesibilidad a las instalaciones.
Las canalizaciones eléctricas se dispondrán de manera que en cualquier momento
se pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y,
llegado el caso, reemplazar fácilmente los conductores deteriorados.
Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar el aplastamiento de suciedad,
yeso u hojarasca en el interior de los conductos, tubos, accesorios y cajas durante
la instalación. Los tramos de conductos que hayan quedado taponados se
limpiarán perfectamente hasta dejarlos libres de dichas acumulaciones, o se
sustituirán conductos que hayan sido aplastados o deformados.
3.03. CONDUCTORES.
Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se
indica en Memoria, Planos y Mediciones.
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3.03.1. Materiales.
Los conductores serán de los siguientes tipos:
- De 750 V de tensión nominal.
- Conductor: de cobre.
- Formación: unipolares.
- Aislamiento: poli cloruro de vinilo (PVC).
- Tensión de prueba: 2.500 V.
- Instalación: bajo tubo.
- Normativa de aplicación: UNE 20.031 y MIE BT 017.
- De 1000 V de tensión nominal.
- Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del
proyecto).
- Formación: uni-bi-tri-tetrapolares.
- Aislamiento: poli cloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE).
- Tensión de prueba: 4.000 V.
- Instalación: al aire o en bandeja.
- Normativa de aplicación: UNE 21.029, MIE BT 004 y MIE BT 007.
Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia
mecánica uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100
%. Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la
siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma
de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a
continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido
hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta
operación se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos
negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de
500 V.
Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos
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por cable obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la
sección del conductor de que se trate.
3.03.2. Dimensionado.
Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se
usará el más desfavorable entre los siguientes criterios:
o Intensidad máima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada
carga. Partiendo de las intensidades nominales así establecidas, se elegirá
la sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las
prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión MIE BT
004, MIE BT 007 y MIE BT 017 o las recomendaciones del fabricante,
adoptando los oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la
instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de la carga, se deberán
tener presentes las Instrucciones MIE BT 032 para receptores de alumbrado y
MIE BT 034 para receptores de motor.
o Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se
determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación
y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal en
el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos,
considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar
simultáneamente.
o Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el
arranque de motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque
de los mismos, desconeión de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc.
La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción MIE BT
003, apartado 7 y MIE BT 005, apartado 2, en función de la sección de los
conductores de fase o polares de la instalación.
Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos
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especificados en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la
fijada por la tabla V de la Instrucción MIE BT 017, en función de la sección de
los conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las
mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a
este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de
la energía.
3.03.3. Identificación de las instalaciones.
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente
identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a
reparaciones, transformaciones, etc.
Como norma general, todos los conductores de fase o polares se identificarán por
un color negro, marrón o gris, el conductor neutro por un color azul claro y los
conductores de protección por un color amarrillo-verde.
3.03.4. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica.
Las instalación deberá presentar una resistencia de aislamiento por lo menos igual
a 1.000U, siendo U la tensión máima de servicio epresada en voltios, con
un mínimo de 250.000 ohmios.
La rigidez dieléctrica ha de ser tal, que desconectados los aparatos de utilización,
resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U+1.000 voltios, siendo U la
tensión máima de servicio epresada en voltios y con un mínimo de
1.500 voltios.
3.04. CAJAS DE EMPALME.
Las coneiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de
material plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas
interiormente y protegidas contra la oidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales
que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su
profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con
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un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando
se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de coneión, deberán
emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de
conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento
entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de
coneión.
Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso,
mediante contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el
número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente
apretado contra el etremo del conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca
para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.
Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por
medio de pernos de epansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre
metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de
tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de epansión serán
de apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción
mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos.
3.05. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE.
Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los
circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de
material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura
no pueda eceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita
realizar un número total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a
la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán
probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios.
Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y
tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a
tierra.
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Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma
que al eterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora.
En el caso en que eistan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la
cual deberá estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos.
3.06. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION.
3.06.1. Cuadros eléctricos.
Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún
defecto. Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se
construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con
las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).
Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y
cortocircuitos. La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por
circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo de
interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según MIE BT 021.
Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones
máimas admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal.
Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al
polvo y la humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán
constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada
para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de
fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no
inflamable.
Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de
material plástico, con la parte frontal transparente.
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Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material
similar, para evitar la entrada de polvo.
Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provista de tapa desmontable.
Los cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las
canaletas para los cables de mando y control.
Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros
elementos una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los
aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión
del aparato en la dirección considerada.
La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria
para la colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del
fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos
etremos.
Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc.), dispositivos
de mando (pulsadores, interruptores, conmutadores, etc.), paneles sinópticos, etc.,
se montarán sobre la parte frontal de los cuadros.
Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el
eterior por el frente.
El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada
junto a las entradas de los cables desde el eterior.
Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la
corrosión por medio de una imprimación a base de dos manos de pintura
anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se especifique en las
Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la
instalación.
La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al
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personal y garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de
servicio, y en particular:
 los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o
mantenimiento estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al
descubierto.
 el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las
corrientes de cortocircuito (kA) según especificaciones reseñadas en planos y
mediciones.
3.06.2. Interruptores automáticos.
En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la
misma, se colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se
dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos de
protección contra sobre intensidades de cada uno de los circuitos que parten de
dicho cuadro.
La protección contra sobre intensidades para todos los conductores (fases y neutro)
de cada circuito se hará con interruptores magneto térmicos o automáticos de corte
omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y
sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos.
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán
en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible
disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de
ejecución o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se eige instalar
dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se presente una
disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede
asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente.
Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador
de posición. El accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por
energía acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se
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indique en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán
marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo
indicador de su desconeión.
El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los
interruptores situados aguas abajo, tras él.
Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa.
3.06.3. Guarda motores.
Los contactores guarda motores serán adecuados para el arranque directo de
motores, con corriente de arranque máima del 600 % de la nominal y corriente de
desconeión igual a la nominal.
La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin
mantenimiento, en condiciones de servicio normales (conecta estando el motor
parado y desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000
maniobras.
La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres
fases, con rearme manual accionable desde el interior del cuadro
En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de
característica retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante
el arranque.
La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor,
se hará haciendo girar el motor a plena carga en monofásico; la desconeión
deberá tener lugar al cabo de algunos minutos.
Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente
abiertos para enclavamientos con otros aparatos.
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3.06.4. Fusibles.
Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción
lenta cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores.
Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán
de alta capacidad ruptura y de acción rápida.
Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal
forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad
y tensión nominales de trabajo.
No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer
un peligro de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser
retirada fácilmente de la base.
3.06.5. Interruptores diferenciales.
La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes
medidas:
- Alejamiento de las partes activas (en tensión) de la instalación a una
distancia tal del lugar donde las personas habitualmente se encuentran o
circulan, que sea imposible un contacto fortuito con las manos (2,50 m hacia
arriba, 1,00 m lateralmente y 1,00 m hacia abajo).
- Interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental con las
partes activas. Estos deben estar fijados de forma segura y resistir los
esfuerzos mecánicos usuales que pueden presentarse.
- Recubrimiento de las partes activas por medio de un aislamiento apropiado,
capaz de conservar sus propiedades con el tiempo, y que limite la corriente de
contacto a un valor no superior a 1 mA.
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La protección contra contactos indirectos se asegurará adoptando el sistema de
clase B "Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de
defecto", consistente en poner a tierra todas las masas, mediante el empleo de
conductores de protección y electrodos de tierra artificiales, y asociar un
dispositivo de corte automático sensible a la intensidad de defecto, que origine la
desconeión de la instalación defectuosa (interruptor diferencial de sensibilidad
adecuada, preferiblemente 30 mA). La elección de la sensibilidad del interruptor
diferencial "I" que debe utilizarse en cada caso, viene determinada por la
condición de que el valor de la resistencia de tierra de las masas R, debe cumplir
la relación:
R = 50 / I, en locales secos.
R = 24 / I, en locales húmedos o mojados.
3.06.6. Seccionadores.
Los seccionadores en carga serán de coneión y desconeión brusca, ambas
independientes de la acción del operador.
Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y
cerrar la corriente nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o
inferior a 0,7.
3.06.7. Embarrados.
El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de
la sección de las fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a
la entrada del cuadro.
Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para
soportar la intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se
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especifiquen en memoria y planos.
Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada
para proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los
aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de
los cables en salida.
3.06.8. Prensaestopas y etiquetas
Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y
salida
Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del
cuadro; los prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre
sencillo para cables sin armar.
Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del
cuadro mediante números que correspondan a la designación del esquema. Las
etiquetas serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible
En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los
circuitos, constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los
paneles frontales, impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de
estampación en aluminio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución
para el material de las etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea
duradera y fácilmente legible
En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de
altura sobre fondo blanco.
3.07. RECEPTORES DE ALUMBRADO
Los portalámparas destinados a lámparas de incandescencia deberán resistir la corriente
prevista, y llevarán la indicación correspondiente a la tensión e intensidad nominales para
las que han sido diseñados.
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Se prohíbe colgar la armadura y globos de las lámparas utilizando para ello los
conductores que llevan la corriente a los mismos. El elemento de suspensión, caso de
ser metálico, deberá estar aislado de la armadura.
Los circuitos de alimentación a lámparas o tubos de descarga estarán previstos para
transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus
corrientes armónicas. La carga mínima prevista en voltamperios será de 1,8 veces la
potencia en vatios de los receptores. El conductor neutro tendrá la misma sección que los
de fase.
Todas las partes bajo tensión, así como los conductores, aparatos auiliares y los propios
receptores, ecepto las partes que producen o transmiten la luz, estarán protegidas por
adecuadas pantallas o envolturas aislantes o metálicas puestas a tierra.
Los aparatos de alumbrado tipo fluorescencia se suministrarán completos con cebadores,
reactancias, condensadores y lámparas.
Todos los aparatos deberán tener un acabado adecuado resistente a la corrosión en todas
sus partes metálicas y serán completos con portalámparas y accesorios cableados. Los
portalámparas para lámparas incandescentes serán de una pieza de porcelana, baquelita o
material aislante. Cuando sea necesario el empleo de unidad montada el sistema mecánico
del montaje será efectivo, no eistirá posibilidad de que los componentes del conjunto se
muevan cuando se enrosque o desenrosque una lámpara. Las reactancias para lámparas
fluorescentes suministrarán un voltaje suficiente alto para producir el cebado y
deberán limitar la corriente a través del tubo a un valor de seguridad predeterminado.
Las reactancias y otros dispositivos de los aparatos fluorescentes serán de construcción
robusta, montados sólidamente y protegidos convenientemente contra la corrosión. Las
reactancias y otros dispositivos serán desmontables sin necesidad de desmontar todo el
aparato.
El cableado en el interior de los aparatos se efectuará esmeradamente y en forma que no
se causen daños mecánicos a los cables. Se evitará el cableado ecesivo. Los conductores
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se dispondrán de forma que no queden sometidos a temperaturas superiores a las
designadas para los mismos. Las dimensiones de los conductores se basarán en el voltaje
y potencia de la lámpara, pero en ningún caso será de dimensiones inferiores a 1 mm2. El
aislamiento será plástico o goma. No se emplearán soldaduras en la construcción de los
aparatos, que estarán diseñados de forma que los materiales combustibles adyacentes no
puedan quedar sometidos a temperaturas superiores a 90º.
Los aparatos a pruebas de intemperie serán de construcción sólida, capaces de resistir sin
deterioro la acción de la humedad e impedirán el paso de ésta en su interior.
Las lámparas incandescentes serán del tipo para usos generales de filamento de
tungsteno.
Los tubos fluorescentes serán de base media de dos espigas, blanco, frío normal. Los
tubos de 40 W tendrán una potencia de salida de 2.900 lumen, como mínimo, y la
potencia de los tubos de 20 W será aproimadamente de 1.080 lumen.
3.08. RECEPTORES A MOTOR.
Los motores estarán construidos o se instalarán de manera que la aproimación a sus
partes en movimiento no pueda ser causa de accidente.
Los conductores de coneión que alimentan a un solo motor deberán estar dimensionados
para una intensidad no inferior al 125 por 100 de la intensidad a plena carga del motor en
cuestión y si alimentan a varios motores, deberán estar dimensionados para una
intensidad no menor a la suma del 125 por 100 de la intensidad a plena carga del
motor de mayor potencia más la intensidad a plena carga de los demás.
Los motores estarán protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus
fases, siendo de tal naturaleza que cubran, en los motores trifásicos, el riesgo de la
falta de tensión en una de sus fases.
En el caso de motores con arranque estrella-triángulo la protección asegurará a los
circuitos, tanto para coneión de estrella como para la de triángulo.
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Las características de los dispositivos de protección estarán de acuerdo con las de los
motores a proteger y con las condiciones de servicio previstas para éstos, debiendo
seguirse las indicaciones dadas por el fabricante de los mismos.
Los motores estarán protegidos contra la falta de tensión por un dispositivos de corte
automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como
consecuencia de un restablecimiento de la tensión, puede provocar accidentes, oponerse a
dicho establecimiento o perjudicar el motor.
En general, los motores de potencia superior a 0,75 kW estarán provistos de reóstatos de
arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el
periodo de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las
características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro
siguiente:
De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0
De 5 kW a 15 kW: 2
De más de 15 kW: 1,5
Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de coneión, con
tensión de la red correspondiente a la coneión en triángulo del bobinado (motor de
220/380 V para redes de 220 V entre fases y de 380/660 V para redes de 380 V entre
fases), de tal manera que será siempre posible efectuar un arranque en estrella-triángulo
del motor.
Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la
asignación de potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones
europeas IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE específicas para
motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324.
Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos
platos de soporte, un etremo de eje libre y carcasa con patas. Para montaje
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vertical, los motores llevarán cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la
polea.
La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los
motores deberán tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos
accidentales con herramienta y contra la penetración de cuerpos sólidos con diámetro
mayor de 1 mm, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier
dirección), ecepto para instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento
y dentro de unidades de tratamiento de aire, donde se usarán motores con clase de
protección IP 54 (protección total contra contactos involuntarios de cualquier clase,
protección contra depósitos de polvo, protección contra salpicaduras de agua proveniente
de cualquier dirección).
Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con
refrigeración de superficie.
Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un
incremento máimo de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia
de 40 ºC, con un límite máimo de temperatura del devanado de 130 ºC.
El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la
base estarán de acuerdo a las recomendaciones IEC.
La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se
indican a continuación:
- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de
refrigeración.
- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en
estrecho contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso
del calor hacia el eterior de la misma. La impregnación del bobinado para el
aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación de burbujas y deberá resistir
las solicitaciones térmicas y dinámicas a las que viene sometido.
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- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el
devanado secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble.
- eje: de acero duro.
- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario
con el rotor, o de plástico inyectado.
- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de
soportar ligeros empujes aiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las
instrucciones del fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa
necesaria para la lubricación y su duración).
- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios
roscados con prensa-estopas.
Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán
considerarse todos y cada uno de los siguientes factores:
- potencia máima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por
transmisión.
- velocidad de rotación de la máquina accionada.
- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia).
- clase de protección (IP 44 o IP 54).
- clase de aislamiento (B o F).
- forma constructiva.
- temperatura máima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del
mar del lugar de emplazamiento.
- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la
velocidad de rotación del motor.
- curva del par resistente en función de la velocidad.
Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación
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comprendidas entre el 5 % en más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja
superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá "disminuir" de forma
proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque
proporcional al cuadrado de la tensión.
Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la
resistencia  de  aislamiento  del  bobinado  estatórico  sea  superiores  a  1,5 megahomios.
En caso de que sea inferior, el motor será rechazado por la DO y deberá ser secado
en un taller especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro.
El número de polos del motor se elegirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la
máquina accionada.
En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas
trapezoidales, el número de polos del motor se escogerá de manera que la relación entre
velocidades de rotación del motor y del ventilador sea inferior a 2,5.
Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita
de forma indeleble, en la que aparecerán, por lo menos, los siguientes datos:
- potencia del motor.
- velocidad de rotación.
- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento.
- intensidad de arranque.
- tensión(es) de funcionamiento.
- nombre del fabricante y modelo.
3.09. PUESTAS A TIERRA.
Las puestas a tierra se establecerán con objeto de limitar la tensión que con respecto a
tierra pueden presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación
de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el
material utilizado.
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El conjunto de puesta a tierra en la instalación estará formado por:
1. Tomas de tierra. Estas a su vez estarán constituidas por:
- Electrodos artificiales, a base de "placas enterradas" de cobre con un espesor de 2
mm o de hierro galvanizado de 2,5 mm y una superficie útil de 0,5 m², "picas
verticales" de barras de cobre o de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro
y 2 m de longitud, o "conductores enterrados horizontalmente" de cobre desnudo de
35 mm² de sección o de acero galvanizado de 95 mm² de sección, enterrados a un
profundidad de 50 cm. Los electrodos se dimensionarán de forma que la
resistencia de tierra "R" no pueda dar lugar a tensiones de contacto peligrosas,
estando su valor íntimamente relacionado con la sensibilidad "I" del interruptor
diferencial:
R = 50 / I, en locales secos.
R = 24 / I, en locales húmedos o mojados.
- Línea de enlace con tierra, formada por un conductor de cobre desnudo enterrado de
35 mm² de sección.
- Punto de puesta a tierra, situado fuera del suelo, para unir la línea de enlace con
tierra y la línea principal de tierra.
2. Línea principal de tierra, formada por un conductor lo más corto posible y sin
cambios bruscos de dirección, no sometido a esfuerzos mecánicos, protegido
contra la corrosión y desgaste mecánico, con una sección mínima de 16 mm².
3. Derivaciones de la línea principal de tierra, que enlazan ésta con los cuadros de
protección, ejecutadas de las mismas características que la línea principal de tierra.
4. Conductores de protección, para unir eléctricamente las masas de la instalación a la
línea principal de tierra. Dicha unión se realizará en las bornas dispuestas al efecto en
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los cuadros de protección. Estos conductores serán del mismo tipo que los
conductores activos, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla V
de la Instrucción MIE BT 017, en función de la sección de los conductores de fase o
polares de la instalación.
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que
no podrán incluirse en serie masas o elementos metálicos. Tampoco se intercalarán
seccionadores, fusibles o interruptores; únicamente se permite disponer un
dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la
resistencia de la toma de tierra.
El valor de la resistencia de tierra será comprobado en el momento de dar de alta la
instalación y, al menos, una vez cada cinco años.
Caso de temer sobretensiones de origen atmosférico, la instalación deberá estar
protegida mediante descargadores a tierra situados lo más cerca posible del origen de
aquellas. La línea de puesta a tierra de los descargadores debe estar aislada y su
resistencia de tierra tendrá un valor de 10 ohmios, como máimo.
3.10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FÁBRICA.
La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están
libres de defectos mecánicos y eléctricos.
En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones:
- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores,
que tendrá un valor de al menos 1.000 ohmios por voltio de tensión nominal, con un
mínimo de 250.000 ohmios.
- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a
dos veces la tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios,
durante 1 minuto a la frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los
aparatos de interrupción cerrados y los cortocircuitos instalados como en servicio
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normal.
- Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento
mecánico de todas las partes móviles.
- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan
correctamente.
- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores
suministrados por el fabricante.
Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado
por la misma.
Cuando se eijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo,
debidamente certificados por el fabricante, a la DO.
3.11. CONTROL.
Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y
eperiencias con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el
Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la dirección,
con cargo a la contrata.
Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear,
cuyas características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya
especificadas en apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o
persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo.
Los que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen
admisibles por aquél, deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo
de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y el Técnico Director podrá
retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún defecto no apreciado
anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la instalación o montaje
ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de
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las especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos
definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado.
3.12. SEGURIDAD.
En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las
especificaciones de las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones
de seguridad:
- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución
de la misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión,
asegurándonos la ineistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de
medición y comprobación.
- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios.
- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes.
- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra
cuando así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán
alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad.
- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de
protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la
prohibición de maniobrarlo.
- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado
que no eista peligro alguno.
- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su
proimidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de
objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos
en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas.
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- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado
cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas
municipales que sean de aplicación.
3.13. LIMPIEZA.
Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas
y de cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su
interior o al eterior.
3.14. MANTENIMIENTO.
Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de
averías o para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las
especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma
forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para
comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos
elementos que lo precisen, utilizando materiales de características similares a los
reemplazados.
3.15. CRITERIOS DE MEDICION.
Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa
vigente, o bien, en el caso de que ésta no sea suficiente eplícita, en la forma reseñada en
el Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal como figuren
dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les
aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran
incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos
fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones, además de los
gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna unidad de obra
no comprendida en el Proyecto, se formalizará el correspondiente precio contradictorio.
Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo
y dimensiones.
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En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje
(grapas, terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivación, etc.), así como la
mano de obra para el transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepción.
Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y coneionadas.
La coneión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias,
aparatos de control, etc.) será efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor
El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM.
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01. OBJETO DE ESTE ESTUDIO
Es objeto de este estudio dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar
a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando
su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto
1627/1977 de 24 de Octubre, por el se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un
Estudio de Seguridad y de Salud en el trabajo en los proyectos de edificación y obras
públicas.
Este estudio contempla, durante la realización del proyecto de renovación del firme, las
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales en el desarrollo de la obra, asimismo contempla los riesgos derivados de los
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento de la maquinaría.
Por otra parte orienta sobre las instalaciones necesarias en tema de higiene y bienestar de
los trabajadores.
02. CARACTERÍSTICAS DE LAOBRA
02.1. Descripción general del edificio.
El edificio proyectado dispone de una planta baja con uso garaje para el
aparcamiento de 188 plazas, de las cuales 5 están destinadas a discapacitados. El
acceso de vehículos se realiza por la rampa dispuesta en la Calle de la Justicia y
los accesos peatonales por la calle de la Justicia y calle Carril del Mendrugo.
El número de plazas de aparcamiento que se crean son 188, La superficie
de actuación es de 4805,5 m2.
02.2. Los materiales
Como sub-base de calzada y en aceras se utilizara el todo-uno calizo tipo ZA-25, y
como capas de base y rodadura, los aglomerados asfálticos tipos G-20 y Tapisable
con áridos calizos y Tapisable con áridos ofíticos respectivamente. Se colocara un
colector de pluviales Ø 500. Se colocaran bordillos de granito y solado de losa
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prefabricada con remates en cara vista de áridos graníticos. Se colocaran una serie
de árboles (Tilos).
02.3. Unidades constructivas que componen la obra
- Desbroce y desmonte con transporte a vertedero
- Terraplenado con material de préstamos
- Ecavación en zanja
- Colector de pluviales Ø 500 mm.
- Etendido y compactado de Zahorras artificiales (ZA-25)
- Etendido y compactado de aglomerados asfálticos (G_20 y Tapisable)
- Solera de hormigón HM-20
- Solado de losa de 4020 de terrazo con remate de áridos graníticos
- Alumbrado.
- Señalización horizontal
03. RIESGOS
03.1. Riesgos profesionales
En movimientos de tierras:
- Atropellos por maquinaría y vehículos
- Atrapamientos.
- Colisiones y vuelcos.
- Desprendimientos.
- Polvo
- Ruido
- Electrocuciones por contacto con líneas eléctricas
En firmes y solados:
- Atropellos por maquinaría y vehículos
- Colisiones y vuelcos
- Quemaduras
- Lesiones en la piel
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03.2. Riesgos de daños a terceros
- Accidentes de circulación en los accesos
- Presencia de curiosos
- Tránsito de personas por el interior de las obras
- Juegos de niños en horas en que no se trabaja
04. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
04.1. Protecciones individuales
- Cascos para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes.
- Guantes de goma
- Guantes de cuero
- Guantes dieléctricos
- Botas de agua
- Botas de seguridad de lona
- Botas de seguridad de cuero
- Botas dieléctricas
- Monos o buzos de trabajo (se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la
obra, según el convenio colectivo provincial)
- Gafas contra impactos y antipolvo
- Mascarillas antipolvo
- Protectores auditivos
04.2. Protecciones colectivas
- Vallas de contención de peatones
- Cinta de balizamiento
- Jalones de señalización
- Balizamiento luminoso
- Etintores
- Interruptores diferenciales
- Tomas de tierra
- Riegos
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04.3. Formación
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una eposición de los
métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar justamente con las
medidas de seguridad que deberán emplear.
Eligiendo el personal mas cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y
primeros auilios, de forma que todos los trabajos dispongan de algún socorrista.
04.4. Medicina preventiva y primeros auilios
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material específico en la Ordenanza
General de Seguridad y de Salud en el Trabajo.
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos
(servicio propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, ambulatorios,
etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo
tratamiento.
Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible, de una lista de
teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias,
tais, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los
centros de asistencia.
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un
reconocimiento médico previo al trabajo y que será repetido en el período de un
año.
05. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán
fijado un período de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración
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prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el
máimo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y
repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las
admitidas pro el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.
05.1. Protecciones personales
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación
del Ministerio de Trabajo (OM 17.5.74) (BOE 29.5.74) siempre que eista en el
mercado.
En los casos en los que no eista Norma de Homologación oficial, serán de
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.
05.2. Protecciones colectivas
- Vallas autónomas de limitación y protección: tendrán como mínimo 90 cm. de
altura, estando construidas a base de tubos metálicos, dispondrán de patas para
mantener su verticalidad.
- Topes de desplazamiento de vehículos: se podrán realizar con un par de tablones
embridados, fijados al terreno por medio de redondos de armar hincados, o por
cualquier otro sistema eficaz
- Interruptores diferenciales: la sensibilidad mínima de los interruptores
diferenciales será para alumbrado 30 mA. y para fuerza de 300 mA.
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- Tomas de tierra: la resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión
de 24 V., se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en las épocas más
secas del año.
- Etintores: serán adecuados al agente etintor y el tamaño al tipo de incendio
previsible, y se revisarán cada seis meses como máimo.
- Medios auiliares de topografía: estos medios, tales como cintas, jalones, miras,
etc., serán dieléctricos en las proimidades de líneas eléctricas.
- Pasarelas protegidas para peatones: se realizarán con tablones u otros elementos
de obra de suficiente validez y resistencia, estando protegidos con barandillas de
90 cm. de altura sólidamente unidas a la base y se revisarán periódicamente
para garantizar su estabilidad y residencia.
06. NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
06.1. En ecavaciones
- Se considerará peligroso todo frente de ecavación cuya pendiente sea superior al
talud natural.
- Se considerará peligrosa toda ecavación con profundidad superior a 1 m. en
terrenos corrientes y a 2 m. en terrenos resistentes. Se entibarán las zanjas de
profundidad inferior a 2 m que ofrezcan dudas en cuanto a su estabilidad. En
caso de zanjas a entibar, no se realizarán labores que requieran la presencia de
operarios dentro de la zanja, hasta que se haya terminado de entibar.
- No se permitirá el acopio de materiales a una distancia del borde de la zanja
inferior a su profundidad.
- Ante la presencia de canalizaciones que puedan ser afectadas por la ecavación,
se pararán los trabajos hasta obtener la información necesaria.
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- El operador de la máquina (retro o camión) colocará ésta con las ruedas o
cadenas paralelas a la ecavación, siempre que sea posible, procurando evitar
colocarse frente a ella.
- El operador de la retro vigilará el movimiento de la cuchara para no
golpear a personas o casas y, asimismo estará atento para no ecavar por
debajo de la propia máquina, ya que puede ceder el terreno que la sustenta
provocando el vuelco.
- No se simultaneará el trabajo de la retro o pala con personas en el mismo tajo de
la ecavación.
- Las operaciones de hormigonado de pozos, compactación de zanjas, etc., se
realizarán en cadena con la ecavación, a fin de tener el menos número posible
de huecos abiertos.
- Al cargar, se cerciorará el palista de que no haya ninguna persona en la caja del
camión.
- El cazo de la retro permanecerá junto al suelo cuando la máquina esté parada.
- El operario de una máquina no deberá transportar en ella a persona alguna, ni
permitirá que otro la maneje.
- Se cuidará mucho la eistencia de líneas eléctricas que pudiera haber en las
proimidades del radio de acción de la máquina, observando las distancias de
seguridad, 3 m. en baja tensión y 5 m. en alta tensión.
06.2. En canalizaciones subterráneas
- En las ecavaciones con agotamiento, el operario de la bomba estará alertado
especialmente sobre los posibles peligros por contactos eléctricos indirectos. Se
prohíbe transportar la bomba sin desconectarla previamente.
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- Los bordes de las zanjas se mantendrán limpios, evitándose que pueda rodar el
material y caer sobre la zanja, golpeando a las personas que trabajen en ella.
- Se prohíbe emplear los elementos de refuerzo y entibación para subir y bajar a la
zanja. Se dispondrán los accesos necesarios.
- El transporte y colocación de tuberías por personas se hará de forma tal que
ninguna soporte un peso superior a 50 Kg.
- Durante el movimiento de tubos mediante grúa o retro, solamente una persona
dará órdenes al maquinista. Se evitará que los cables y cadenas que se emplean
para izar las cargas tengan o estén deteriorados.
- Se evitará en lo posible la confluencia de trabajadores y máquinas en el mismo
tajo.
07. SERVICIOS DE PREVENCIÓN
07.1. Servicio Técnico de Seguridad y de Salud
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad y de salud.
07.2. Servicio Médico
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de empresa propio o
mancomunado.
08. INSTALACIONES MÉDICAS
08.1. Centro asistencial más cercano
Hospital Universitario Infanta Sofía. Telf:
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08.2. Instalaciones médicas en la propia obra.
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material
consumido.
09. INSTALACIONES DE SALUD Y SEGURIDAD
Se dispondrá de vestuario y servicio higiénicos, debidamente dotados.
El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asiento y calefacción.
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada
diez trabajadores y un inodoro por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejo y
calefacción.
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la
dedicación necesaria. Dada la ubicación de la obra, no se prevé local para comedor, ya
que las comidas podrán realizarse en establecimientos próimos a la obra.
10 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCERO
Se señalará de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las calles adyacentes,
tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.
Se señalizarán los accesos a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la
misma, colocándose en su caso cerramientos necesarios.
11. MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA.
11.1. Medidas generales y planificación.
El empresario deberá reflejar en el Plan de Seguridad y Salud las posibles
situaciones de emergencia y establecer las medidas en materia de primeros
auilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, atendiendo a
las previsiones fijadas en el presente Estudio de Seguridad y Salud y designando
para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas. Este
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personal deberá poseer la formación conveniente, ser suficientemente numeroso
y disponer del material adecuado, teniendo en cuenta el tamaño y los riesgos
específicos de la obra.
El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la
legislación vigente, se aplicará a los que estén encargados de las medidas de
emergencia. Deberá asegurarse la adecuada administración de los primeros
auilios y/o el adecuado y rápido transporte del trabajador a un centro de asistencia
médica para los supuestos en los que el daño producido así lo requiera.
El empresario deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios eternos
a la empresa que puedan realizar actividades en materia de primeros auilios,
asistencia médica de urgencia, salvamento, lucha contra incendios y evacuación de
personas. En el Plan de Seguridad y Salud deberá establecerse la planificación de
las medidas de emergencia adoptadas para la obra, especificándose de forma
detallada las previsiones consideradas en relación con los aspectos anteriormente
reseñados. En lugar bien visible de la obra deberán figurar las indicaciones
escritas sobre las medidas que habrán de ser tomadas por los trabajadores en casos
de emergencia.
11.2. Vías de evacuación y salidas de emergencia.
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados
rápidamente y en las condiciones de máima seguridad para los trabajadores. El
número, distribución y dimensiones de las vías y salidas de emergencia que
habrán de disponerse se determinarán en función de: uso, equipos, dimensiones,
configuración de las obras, fase de ejecución en que se encuentren las obras y
número máimo de personas que puedan estar presentes. Las vías de evacuación
y salidas de emergencia deberán permanecer epeditas y desembocar lo más
directamente posible en una zona de seguridad. Deberán señalizarse conforme a la
normativa vigente. Dicha señalización habrá de ser duradera y fijarse en lugares
adecuados y perfectamente visibles.
Las vías y salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, de
modo que puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento. En caso de avería
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del sistema de alumbrado y cuando sea preceptivo, las vías y salidas de emergencia
que requieran iluminación deberán estar equipadas con luces de seguridad de
suficiente intensidad.
11.3. Prevención y etinción de incendios.
a) Disposiciones generales
Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el presente
Estudio, las normas y disposiciones vigentes sobre la materia. En los trabajos
con riesgo específico de incendio se cumplirán, además, las prescripciones
impuestas por los Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, así
como las preceptuadas por las correspondientes ordenanzas municipales.
Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de
lucha contra incendios y en función de las características de la obra,
dimensiones y usos de los locales y equipos que contengan, características
físicas y químicas de las sustancias materiales que se hallen presentes y
número máimo de personal que pueda hallarse en los lugares y locales de
trabajo.
b) Medidas de prevención y etinción
Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones
que se indican a continuación, combinando su empleo, en su caso, con la
protección general más próima que puedan prestar los servicios públicos contra
incendios.
Etintores portátiles: En la proimidad de los puestos de trabajo con mayor
riesgo de incendio y colocados en sitio visible y de fácil acceso, se dispondrán
etintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química,
mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga
a la posible causa determinante del fuego a etinguir. En concreto será necesario
colocar un etintor junto a la grúa torre, otro junto al C.G.P. y otro dentro de
los vestuarios .Cuando se empleen distintos tipos de etintores serán rotulados
con carteles indicadores del lugar y clase de incendio en que deben emplearse.
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Los etintores serán revisados periódicamente y cargados, según los
fabricantes, inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada por
empresas autorizadas.
Prohibiciones: En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de
incendio se prohibirá terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o
útiles de ignición. Esta prohibición se indicará con carteles visibles a la
entrada y en los espacios libres de tales lugares o dependencias. Se prohibirá
igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no autorizados
por la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proimidad a
sustancias inflamables.
c) Otras actuaciones
El/los empresario/s deberá/n prever, de acuerdo con lo fijado en el Estudio de
Seguridad y Salud en su caso y siguiendo las normas de las compañías
suministradoras, las actuaciones a llevar a cabo para posibles casos de fugas de
gas, roturas de canalizaciones de agua, inundaciones, derrumbamientos y
hundimientos, estableciendo en el Plan de Seguridad y Salud las previsiones y
normas a seguir para tales casos de emergencia.
12. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA.
Dadas las características de las obras de construcción y los riesgos previstos, en
cumplimiento del artículo 4.3 de la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del
marco normativo de la prevención de riesgos laborales, mediante el cual se incorpora el
artículo 32 bis, Presencia de los recursos preventivos, a la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos
preventivos en la obra.
A estos efectos en el Plan de Seguridad y Salud, el contratista deberá definir los recursos
preventivos asignados a la obra, que deberán tener la capacitación suficiente y disponer
de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de los medidas incluidas en
dicho Plan, comprobando su eficacia.
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13. FICHAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
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13.01. ESCALERAS PORTATILES
FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN
COLECTIVA
PROTECCION
PERSONAL
- Ecavación y vaciado
de zanjas.
(no son previsibles zanjas
de profundidad)
- Alumbrado.
- Caída de personas a
distinto nivel por:
* Basculamiento lateral.
* Rotura de larguero.
* Rotura de peldaño.
* Vuelco.
* Ascenso y descenso de
espaldas a la escalera.
* Deslizamiento.
* Por contacto eléctrico.
-Golpes.
-Atrapamientos.
- Escaleras de madera:
- Largueros de madera sana y escuadrada.
- Peldaños ensamblados.
- No emplear pinturas opacas, sí barnices
transparentes.
- Prohibición de empalmes si es que no tiene
dispositivos especiales.
- Escaleras metálicas:
- Pintura antioidante.
- No realizar empalmes soldados.
- No suplementar escaleras de aluminio.
- Generales:
- Zapatas antideslizantes.
- Anclaje en parte superior.
- Superación nivel superior de apoyo en 1 m.
- Apoyo inferior resistente.
- Cinturón con anclaje.
- Ayuda de otra persona
en la sujeción y
estabilidad.
- Cable fiador.
- Casco de seguridad.
- Calzado con puntera
reforzada y plantilla
antipuntas.
PROYECTO FIN DE CARRERA
ESTUDIO DE VIABILIDAD
APARCAMIENTO DE LA JUSTICIA
Realizado por:
ENRIQUE NALDA DE LAS HERAS Página 217
Fecha:
SEPTIEMBRE 2012 Revisión (0)
- Sobreesfuerzos.
- Electrocución por:
* Presencia conductores
eléctricos.
- Inclinación de la escalera 75º. Relación entre
longitud (L) de puntos de apoyo y separación
del inferior a la vertical del superior L/4.
- Evitar colocación en zonas de paso o puertas
móviles.
- Para altura > 3 m., utilización de cinturón de
seguridad anclado a elemento fijo.
- El ascenso y descenso, siempre de frente a la
escalera.
- Utilización por una persona solamente.
- No trabajar fuera de la vertical de la escalera.
- Escaleras de tijera con cadena que impida su
apertura.
- Escaleras de tijera con tope de seguridad de
abertura.
- No transportar cargas > 25 Kg.
- Retirada previa de conductores eléctricos
desnudos.
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8.02. PASARELAS Y RAMPAS
FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN
COLECTIVA
PROTECCION
PERSONAL
- Ecavación.
-.Saneamiento.
-.Canalizaciones
(las ecavaciones serán de
poca profundidad,
solamente zanjas)
-Caída de personas a distinto
nivel por:
* Basculamiento.
* Falta de estabilidad.
* Desplome.
* Utilización de otro medio
auiliar sobre ella.
* Falta de protección perimetral.
* Ascenso y descenso de la
plataforma
* Deslizamiento.
- Caída al mismo nivel.
- Caída de objetos por:
* Manipulación.
* Desprendimientos.
- Anchura de la plataforma ≥
60 cm.
- Tablones mínimo 20  7
cm.
-Travesaños de
arriostramiento.
- Asiento y nivelado correcto.
- Fijación de etremos que
eviten deslizamientos o
basculamientos.
- Conjunto estable y
resistente
- Barandilla perimetral > 2.00
m. altura, de 1,10 m. Listón
intermedio y rodapiés de
0,15 m.
- Cinturón con anclaje en
caso de trabajo a > 2 m.
de altura.
- Cable fiador (en su caso).
- Casco de seguridad.
- Calzado con puntera
reforzada y plantilla
antipuntas.
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* Falta de rodapié.
-Golpes y cortes.
- Atrapamientos.
- Sobreesfuerzos.
- Estructura y resistencia
proporcionales a las cargas.
- No utilizar borriquetas o
escaleras portátiles sobre la
plataforma.
- Acceso libre y fácil.
- Sin obstáculos.
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8.03. MAQUINARIA EN GENERAL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN
COLECTIVA
PROTECCION
PERSONAL
- Ecavación. - Caída de personas al
subir o bajar de la
maquina.
- Vuelco por:
* Manejo imprudente.
* Ecesiva pendiente.
-Atropello.
- Atrapamientos.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes contra objetos.
- Choques con vehículos.
- Faros adelante y de marcha
atrás.
- Servofrenos.
- Freno de mano.
- Bocina automática de
retroceso.
- Retrovisor a ambos lados.
- Maquinista cualificado.
- Mantenimiento periódico de
los sistemas hidráulicos y
mecánicos.
- Prohibición de permanecer o
trabajar en el radio de acción
de la máquina.
- Prohibición de sortear debajo
o en proimidades de las
máquinas.
- Cabina con estructura de
protección en caso de
vuelco y caída de objetos.
- Asiento antivibratorio y
anatómico.
- Cabina insonorizada y
climatizada.
- Casco de seguridad.
- Calzado con puntera
reforzada y plantilla
antipunturas.
- Gafas antipolvo.
- Mascarilla con filtro
mecánico.
- Guantes de cuero.
- Traje de agua.
- Protectores auditivos.
- Botas de P.V.C. con
puntera reforzada.
- Cinturón elástico
antivibratorio.
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- Desplome de tierras.
- Electrocución.
- Proyecciones.
- Por el mantenimiento.
- Vibraciones.
- Ruido.
- Polvo.
- Prohibición de trabajar o
circular a menos de 5 m. de
las líneas de alta tensión.
- Caso de contacto eléctrico, el
maquinista permanecerá en la
cabina.
- Prohibición de mantenimiento
y reparación con el motor en
marcha.
- Señalización de caminos
de circulación y limitación de
velocidad.
- Delimitación de cunetas a 3 m.
del corte del talud natural.
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8.04. PALA CARGADORA
FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN
COLECTIVA
PROTECCION
PERSONAL
- Ecavación. - Caída de personas al subir
o bajar de la maquina.
-Vuelco por:
* Manejo imprudente.
* Ecesiva pendiente.
-Choques con vehículos.
- Desplome de tierras.
-Electrocución.
- Atropello.
- Atrapamientos.
- Bocina automática de retroceso.
- Maquinista cualificado.
- Mantenimiento periódico de los
sistemas hidráulicos y mecánicos.
- Prohibición de permanecer o
trabajar en el radio de acción de la
máquina.
- Prohibición de trabajar o circular a
menos de 5 m. de las líneas de alta
tensión.
- Prohibición de izar personas en la
cuchara o utilizarla como
plataforma.
- Prohibición de transportar personas
en la cuchara.
- Cabina con estructura
de protección en caso
de vuelco y caída de
objetos.
- Asiento antivibratorio y
anatómico.
- Cabina insonorizada y
climatizada.
- Casco de seguridad.
- Calzado con puntera
reforzada y plantilla
antipunturas.
- Gafas antipolvo.
- Mascarilla con filtro
mecánico.
- Guantes de cuero.
- Traje de agua.
- Protectores auditivos.
- Botas de P.V.C. con
puntera reforzada.
- Cinturón elástico
antivibratorio.
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- Sobreesfuerzos.
-Golpes contra objetos.
- Proyecciones.
- Por el mantenimiento.
-Vibraciones.
- Ruido.
- Polvo.
- Prohibición de trabajar bajo
salientes de la ecavación.
- Riego del terreno.
- Evitar concentraciones peligrosas
de gases en lugares de poca
ventilación, forzando ésta.
- Desplazamiento en pendiente con
cuchara a ras de suelo.
- Pendiente máima en seco 50%.
- Pendiente máima en húmedo 20
%.
- Pendiente máima con tren de
rodaje de neumáticos, en seco ,
30%.
- En período de descanso de la
máquina, mantener la cuchara en el
suelo.
- En reparaciones de la cuchara,
colocar topes o calzos.
- Circular con la cuchara baja.
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8.05. RETROEXCAVADORA
FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE
PREVENCION
PROTECCIÓN
COLECTIVA
PROTECCION
PERSONAL
- Ecavación.
-Saneamiento.
-Canalizaciones.
- Caída de personas al subir
o bajar de la maquina.
- Vuelco por:
* Manejo imprudente.
* Ecesiva pendiente.
- Atropello.
- Atrapamientos.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes contra objetos.
- Choques con vehículos.
- Bocina automática de retroceso.
- Maquinista cualificado.
- Mantenimiento periódico de los
sistemas hidráulicos y
mecánicos.
- Prohibición de permanecer o
trabajar en el radio de acción de
la máquina.
- Prohibición de trabajar o circular
a menos de 5 m. de las líneas de
alta tensión.
- Prohibición de izar personas en
la cuchara o utilizarla como
plataforma.
- Prohibición de trabajar bajo
salientes de la ecavación.
- Cabina con estructura de
protección en caso de
vuelco y caída de
objetos.
- Asiento antivibratorio y
anatómico.
- Cabina insonorizada y
climatizada.
- Casco de seguridad.
- Calzado con puntera
reforzada y plantilla
antipunturas.
- Gafas antipolvo.
- Mascarilla con filtro
mecánico.
- Guantes de cuero.
- Traje de agua.
- Protectores auditivos.
- Botas de P.V.C. con
puntera reforzada y
plantilla antipunturas
- Cinturón elástico
antivibratorio.
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- Desplome de tierras.
- Electrocución.
- Proyecciones.
- Por el mantenimiento.
- Vibraciones.
- Ruido.
- Polvo.
- Durante la ecavación, si la
máquina es de neumáticos,
utilizará las zapatas
estabilizadoras.
- Precauciones máimas en zonas
de ecavación con posibilidad de
eistencia de conducciones de
gas, electricidad, agua,
- Evitar concentraciones
peligrosas de gases en lugares de
poca ventilación, forzando ésta.
- En trabajos de pendiente, nivelar
el terreno para asiento de la
máquina.
- En período de descanso de la
máquina, mantener la cuchara en
el suelo.
- En reparaciones de la cuchara,
colocar topes o calzos.
- Circular con la cuchara baja.
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8.06. CAMIÓN BASCULANTE
FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE
PREVENCION
PROTECCIÓN
COLECTIVA
PROTECCION
PERSONAL
- Ecavación.
- Canalizaciones.
- Saneamiento.
- Caída de personas al subir
o bajar del vehículo.
- Vuelco por:
* Manejo imprudente.
* Ecesiva pendiente.
- Atropello.
- Atrapamientos.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes contra objetos.
- Choques con vehículos.
- Antes de dar marcha atrás se
comprobará la ausencia de
personas.
- Bocina automática de retroceso
y espejos retrovisores a ambos
lados.
- Conductor cualificado.
- Mantenimiento periódico de los
sistemas hidráulicos y
mecánicos.
- Bajada de caja inmediata antes
de emprender la marcha.
- Entrada y salida de obra con
ayuda del señalista.
- Respeto de las normas del
código de circulación.
- Cabina con estructura de
protección en caso de
vuelco y caída de
objetos.
- Asiento antivibratorio y
anatómico.
- Cabina insonorizada y
climatizada.
- Señalización
- Casco de seguridad.
- Calzado con puntera
reforzada y plantilla
antipunturas.
- Guantes de cuero.
- Traje de agua.
- Protectores auditivos.
- Botas de P.V.C. con
puntera reforzada.
- Cinturón elástico
antivibratorio.
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- Desplome de tierras.
- Electrocución.
- Proyecciones.
- Por el mantenimiento.
- Vibraciones.
- Ruido.
- Frenado, calzado y marca
introducida en parada de
pendiente.
- Permanencia de operarios fuera
del radio de acción del camión.
- Descarga de material en
inmediaciones de zanja, a 1 m.
del borde del talud natural,
previa instalación de topes.
- Si el camión dispone de pórtico
de seguridad, el conductor
dentro de la cabina en la
operación de carga. En caso
contrario abandonará la cabina.
- Accionamiento del elevador en
situación de paro del camión.
- Preferencia de paso a los
vehículos cargados.
PROYECTO FIN DE CARRERA
ESTUDIO DE VIABILIDAD
APARCAMIENTO DE LA JUSTICIA
Realizado por:
ENRIQUE NALDA DE LAS HERAS Página 228
Fecha:
SEPTIEMBRE 2012 Revisión (0)
8.07. DUMPER
FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN
COLECTIVA
PROTECCION
PERSONAL
-.Saneamiento.
-.Canalizaciones
- Caída de personas al
subir o bajar del
vehículo.
- Vuelco por:
* Manejo imprudente.
* Ecesiva pendiente.
- Atropello.
- Atrapamientos.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes contra objetos:
* Arranque a manivela.
- Antes de dar marcha atrás se
comprobará la ausencia de
personas.
- Bocina automática de retroceso y
espejos retrovisores a ambos lados.
- Conductor cualificado.
- Mantenimiento periódico de los
sistemas hidráulicos y mecánicos.
- Frenado, calzado y marcha
introducida en parada de pendiente.
- Preferencia de paso a los
vehículos cargados.
- Con vehículo cargado, baja de
rampa marcha atrás.
- Cabina con estructura
de protección en caso
de vuelco y caída de
objetos, pórtico de
seguridad.
- Asiento antivibratorio
y anatómico.
- Casco de seguridad.
- Calzado con puntera
reforzada y plantilla
antipunturas.
- Guantes de cuero.
- Traje de agua.
- Protectores auditivos.
- Botas de P.V.C. con
puntera reforzada.
- Cinturón elástico
antivibratorio.
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* Otros.
- Choques.
- Por el mantenimiento.
- Vibraciones.
- Ruido.
- Sobreesfuerzos.
- Prohibición de circular por
pendientes > 20% en terreno
húmedo y del 30% en seco.
- Colocación de tope al borde del
desnivel de descarga, teniendo en
cuenta el ángulo del talud natural.
- Visión por encima de la carga, o
en caso contrario circular marcha
atrás.
- Prohibición de viajar sobre el
dumper personas distintas al
conductor.
- Estacionamiento del vehículo con
freno y parada de motor.
- En pendientes, además, calzado de
ruedas.
- En reparaciones, con el volquete
levantado, instalar un calce
adecuado.
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8.08. CAMION HORMIGONERA
FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE
PREVENCION
PROTECCIÓN
COLECTIVA
PROTECCION
PERSONAL
- Saneamiento.
- Canalizaciones.
- Pavimentación. Soleras
previas
- Caídas a distinto nivel por:
* Subir o bajar del camión.
* Desde la escala abatible.
* Desde la plataforma.
- Vuelco por:
* Manejo imprudente.
* Ecesiva pendiente.
- Atropello.
- Atrapamientos.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes contra objetos:
* Manejo de canaletas.
- Elementos de subida y
bajada antideslizantes.
- Antes de dar marcha atrás se
comprobará la ausencia de
personas.
- Bocina automática de
retroceso y espejos
retrovisores a ambos lados.
- Conductor cualificado.
- Mantenimiento periódico de
los sistemas hidráulicos y
mecánicos.
- Frenado, calzado y marcha
introducida en parada de
pendiente.
- Preferencia de paso a los
vehículos cargados.
- Cabina con estructura de
protección en caso de
vuelco y caída de objetos,
pórtico de seguridad.
- Asiento antivibratorio y
anatómico.
- Señalización y balizamiento.
- Casco de seguridad.
- Calzado con puntera
reforzada y plantilla
antipunturas.
- Guantes de cuero.
- Cremas barrera.
- Traje de agua.
- Protectores auditivos.
- Botas de P.V.C. con
puntera reforzada.
- Cinturón elástico
antivibratorio.
- Gafas antipolvo
- Antiácido.
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* Otros.
- Choques.
- Vibraciones.
- Ruido.
- Sobreesfuerzos.
- Salpicaduras hormigón.
- Contaminación ambiental.
- Dermatosis.
- Con vehículo cargado,
bajada de rampa marcha
atrás.
- Prohibición de circular por
pendientes > 16% .
- Colocación de tope al borde
del desnivel de descarga, con
las ruedas traseras a más de
2 m. de talud natural.
- En pendientes, calzado de
ruedas.
- Presencia de señalista.
- Limpiar la cuba en lugar que
no afecte a desagües o
cauces marítimos o fluviales.
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8.09. HORMIGONERA PORTATIL BASCULANTE
FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN
COLECTIVA
PROTECCION
PERSONAL
- Saneamiento.
- Canalizaciones.
- Pavimentación.
- Atrapamiento por:
* Paletas.
* Engranes.
* Correas.
- Sobreesfuerzos.
- Contacto eléctrico:
* Indirecto.
* Directo.
- Golpes contra objetos.
- Ruido.
- Sobreesfuerzos.
- Salpicaduras
hormigón o morteros.
- Polvo de cemento.
- Dermatosis.
- Contaminación
ambiental.
- Mantenimiento periódico de los sistemas
mecánicos.
- Ubicación a más de 3 m. del borde del talud.
- Ubicación en zona libre de caída de objetos.
- Carcasa de protección en órganos móviles.
- Operaciones de mantenimiento y limpieza
con motor parado.
- Alimentación eléctrica mediante cables
aéreos o subterráneos, con protección del
circuito por tierra y disyuntor diferencial.
- Botonera del mando o pulsador del tipo
estanco y fuera del recinto de correas y
poleas.
- Limpiar la cuba en lugar que no afecte a
desagües o cauces marítimos o fluviales.
- Higiene personal periódica y cambio de
ropa.
- Marquesina
resistente, prevista
ante situaciones
cambiantes de la
hormigonera.
- Casco de seguridad.
- Calzado con puntera
reforzada y plantilla
antipunturas.
- Guantes de cuero.
- Cremas barrera.
- Traje de agua.
- Protectores auditivos.
- Botas de P.V.C. con
puntera reforzada.
- Gafas antipolvo.
- Antiácido.
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8.10. SIERRA DE DISCO
FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN
COLECTIVA
PROTECCION
PERSONAL
- Ecavación (caso
entibación).
- Pavimentación.
- Cortes.
- Retroceso de pieza.
- Proyección.
- Atrapamiento.
- Rotura del disco.
- Contacto eléctrico:
* Indirecto.
* Directo.
- Polvo.
- Persona cualificada.
- Coneión eléctrica a tierra en la
manguera de toma de corriente, con
base y clavija.
- Nivelación de la máquina y
estabilidad.
- Cuchillo divisor de espesor
apropiado al triscado del disco.
- Disco ajustado y equilibrado.
- Protector regulable del disco.
- Resguardo inferior del disco.
- Resguardo de las correas de
transmisión.
- Interruptor del tipo embutido y
estanco.
- Protector.
- Cuchillo divisor.
- Resguardo inferior del disco.
- Resguardo de correas y
poleas.
- Gafas de seguridad.
- Pantalla facial.
- Mascarilla con filtro para
polvo.
- Botas de seguridad con
puntera reforzada y
plantilla antipunturas.
- Protectores auditivos
(cascos).
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- Ruido.
- Sobreesfuerzos.
- Diámetro del disco adecuado al
que permite el protector.
- Afilado del disco, fijación, triscado
y profundidad de corte adecuado.
- Giro del disco hacia el lado de la
alimentación.
- Mantenimiento y aceitado del disco.
- Comprobación de la no eistencia
de elementos etraños antes de
cortar.
- Nunca empujar con los dedos
pulgares etendidos.
- Empujador para piezas pequeñas.
- No hacer cuñas con esta sierra.
- Mantener limpio el entorno de
material de desecho y tablas con
puntas.
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8.11. HERRAMIENTAS PORTÁTILES DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO
Taladro, Rozadora, Cepilladora metálica, Sierra, Vibrador, Amoladora, Radial, Pistola fija - clavos
FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN
COLECTIVA
PROTECCION
PERSONAL
- Saneamiento.
- Pavimentación.
- Iluminación
- Proyecciones.
- Caída y choque
contra objetos.
- Cortes.
- Polvo.
- Incendio.
- Ruido.
- Eplosión.
- Contacto eléctrico:
* Directo.
* Indirecto.
- sobreesfuerzos.
- Persona cualificada.
- Protección eléctrica a base de doble aislamiento.
- En ausencia de lo anterior, coneión eléctrica a
tierra en combinación de interruptores
diferenciales de 30 mA.
- Estado adecuado de cable y clavija de coneión.
- Utilización del complemento adecuado y
sustitución del desgastado.
- Reparación eléctrica de los mismos por
personal especializado.
- No retirar las protecciones normalizadas de
disco, pistola, etc., y utilización el de
revoluciones adecuadas o útil indicado.
- Cambio de útiles desconectando de la red el
aparato.
- Barreras.
- Marquesinas de
protección de caída
de materiales.
- Casco.
- Gafas de seguridad.
- Pantalla facial.
- Mascarilla con filtro para
polvo.
- Botas de seguridad con
puntera reforzada y
plantilla antipunturas.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o
P.V.C.
- Protectores auditivos
(cascos).
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8.12. HERRAMIENTAS PORTATILES DE COMBUSTION O AIRE ( I / II )
Martillo neumático
FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN
COLECTIVA
PROTECCION
PERSONAL
- Ecavación. - Atrapamiento.
- Eplosión.
- Choque objetos.
- Sobreesfuerzos.
- Ruido y vibraciones.
- Polvo.
- Proyecciones:
* Partículas.
* Aire comprimido.
- Persona cualificada.
- Corte de aire y descompresión de la
manguera antes de desarmarlo.
- No apoyar el cuerpo sobre el martillo.
- Acoplamiento del útil con el martillo.
- No hacer palanca con él.
- Etremar las medidas en los trabajos de
aperturas de zanjas con sospecha de
conducciones (0,50m. de la conducción
enterrada, resto a pala manual).
- No jugar con el aire comprimido.
- Mantenimiento del compresor,
incluyendo los retimbrados oficiales.
- Sustitución de mangueras de
alimentación agrietadas.
- Detector de campos
magnéticos en zonas
ocultas.
- Detector de conducciones
de agua ocultas.
- Casco con protectores
auditivos incluidos
(cascos).
- Gafas de seguridad o
pantalla facial.
- Botas de seguridad con
puntera reforzada y
plantilla antipunturas (por
riesgos generales de
obra).
- Guantes de cuero.
- Cinturón antivibraciones.
- Mascarilla con filtro para
polvo.
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8.13. ACTUACIONES PREVIAS A LA EXCAVACION
MAQUINAS MEDIOS
AUXILIARES
RIESGOS Y
CAUSAS
NORMAS DE PREVENCION PROTECCION
COLECTIVA
PROTECCION
PERSONAL
- Retirada de canalizaciones de gas, teléfono, saneamiento,
etc., previo corte del suministro y taponamiento.
- Instalación de pórticos de gálibo para el uso de maquinaria,
respetando la mínima distancia de seguridad.
- Señalización.
- Localización de líneas eléctricas u otras conducciones de
servicios subterráneas, por detectores e información.
- Previsión y dotación de bomba de achique y agotamiento.
- Trámite para el corte de tráfico, si se considera necesario
para evitar influencias de las cargas dinámicas, e
interferencia con la circulación de abastecimiento de obra.
- Situación con plano de las vías de circulación en obra y
acceso a las vías públicas.
- Definición y concreción escrita y gráfica del sistema de
ecavación a utilizar con inclinación del talud o tipo de
entibación a emplear.
- Vallado y acotado previo de la zona de obra.
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- Situación con plano de la maquinaria a instalar.
- Situación con plano del acopio de materiales.
- Instalaciones generales de obra:
. Saneamiento.
. Abastecimiento de agua potable.
. Suministro de energía eléctrica.
. Vestuarios, aseos, caseta de obra y botiquín.
. Comunicaciones (telefonía fija y móvil).
- Replanteo.
PROYECTO FIN DE CARRERA
ESTUDIO DE VIABILIDAD
APARCAMIENTO DE LA JUSTICIA
Realizado por:
ENRIQUE NALDA DE LAS HERAS Página 239
Fecha:
SEPTIEMBRE 2012 Revisión (0)
8.14. REPLANTEO
MAQUINAS MEDIOS
AUXILIARES
RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCION
COLECTIVA
PROTECCION
PERSONAL
- Pala cargadora. - Estacas.
- Tablas.
- Puntas.
- Herramientas
manuales.
- Cordeles.
- Cinta métrica.
- Taquímetro.
- Niveles.
- Plomada.
- Atropellos.
- Picadura:
* Insectos.
* Pequeños reptiles.
- Golpes, contusiones.
- Caída de objetos.
- Caída distinto nivel.
- Caída mismo nivel.
- Cortes.
- Replanteos erróneos:
* Planos ineactos.
* Prisas y/o rutina.
* Falta cualificación
profesional.
- Sobreesfuerzos.
- Dotación completa de planos para
esta fase.
- Maquinista cualificado.
- Materiales básicos de replanteo
(estacas, tablas, etc.) en buen
estado y adecuados al replanteo.
- Herramientas manuales en buen
estado.
- Todas las previas a la ecavación.
- Barandillas y rodapiés.
- Orden y limpieza.
- Señalización.
- Las propias de los medios
auiliares utilizados.
- Las propias de las máquinas
utilizadas.
- Marquesinas.
- Redes.
- Las propias de los
medios auiliares
utilizados.
- Las propias de las
máquinas utilizadas.
- Casco.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad
con puntera reforzada
y plantilla
antipunturas.
- Gafas antipolvo.
- Las propias de los
medios auiliares
utilizados.
- Las propias de las
máquinas utilizadas.
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8.15. EXCAVACION EN CAJA O VACIADO ( < 1 m. )
MAQUINAS MEDIOS
AUXILIARE
S
RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCION
COLECTIVA
PROTECCION
PERSONAL
-Retroecavadora.
- Pala cargadora.
-Camión basculante
-Martillo neumático.
- Bomba de agua.
- Herramientas
manuales.
- Niveles.
- Atropellos.
- Colisión vehículos.
-Golpes, contusiones.
- Caída mismo nivel.
- Vuelco de maquinas.
- Atrapamientos.
- Ruido.
- Polvo.
- Sobreesfuerzos.
- Ver maquinas.
- Ver medios auiliares.
- Dotación completa de planos para esta
fase.
- Maquinistas cualificados.
- Todas las previas a la ecavación.
- Todas las de las máquinas
intervinientes.
- Orden y limpieza.
- Señalización vías de circulación.
- Señalizar con cordón balizador
contorno de la ecavación.
- Rampa del 12% de pendiente en recto,
y ancho mínimo de 6,50 m. para el
acceso de vehículos y maquinaria al
fondo de la ecavación.
- Las propias de los medios auiliares
utilizados.
- Las propias de las máquinas utilizadas.
- Las propias de los
medios auiliares
utilizados.
- Las propias de las
máquinas
utilizadas.
- Casco.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad
con puntera reforzada
y plantilla
antipunturas.
- Botas de P.V.C. con
puntera reforzada y
plantilla antipunturas.
- Traje de agua.
- Gafas antipolvo.
- Las propias de los
medios auiliares
utilizados.
- Las propias de las
máquinas utilizadas.
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8.16. EXCAVACION EN ZANJA Y POZO (terreno medio duro )
MAQUINAS MEDIOS
AUXILIARE
S
RIESGOS Y
CAUSAS
NORMAS DE PREVENCION PROTECCION
COLECTIVA
PROTECCION
PERSONAL
- Pala cargadora.
- Retro
ecavadora.
- Camión
basculante.
- Martillo
neumático.
- Bomba de agua.
- Herramientas
manuales.
- Niveles.
- Escaleras
manuales.
- Pasarelas.
- Atropellos.
- Colisión vehículos.
- Golpes, contusiones
- Caída:
* Mismo o distinto nivel:
. Personas.
. Herramientas.
. Tierras.
- Vuelco de maquinas.
- Atrapamientos.
- Ruido.
- Dotación completa de planos para esta fase.
- Maquinistas cualificados.
- Todas las previas a la ecavación.
- Todas las de las máquinas intervinientes.
- Todas las de los medios auiliares
intervinientes.
- Orden y limpieza.
- Señalización vías de circulación.
- Señalizar con cordón balizador contorno de la
ecavación a 1 m. del talud vertical dada la
bondad del terreno.
- No se almacenarán tierras u otros materiales
a menos de 1 m. del talud vertical.
- Se entibará toda zanja con profundidad mayor
de 1,30 m. que no disponga de talud natural,
siendo el tipo de entibación: Ligera,
Semicuajada o
- Las propias de los
medios auiliares
utilizados.
- Las propias de
las máquinas
utilizadas.
- Casco.
- Guantes de cuero.
- Calzado de
seguridad con
puntera reforzada y
plantilla
antipunturas.
- Botas de P.V.C.
con puntera
reforzada y
plantilla
antipunturas.
- Traje de agua.
- Gafas antipolvo.
- Las propias de los
medios auiliares
utilizados.
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- Polvo.
- Sobreesfuerzos.
- Ver maquinas.
- Ver medios auiliares.
Cuajada.
En función de las características del terreno y
determinación de la Dirección Técnica.
- Se recomienda que la entibación sobresalga 20
cm. sobre el borde de la zanja.
- Los codales serán del tipo de gato mecánico
telescópico, o rollizo si es de madera; nunca
de madera escuadrada.
- Nunca utilizar los codales para subir o
bajar de la zanja.
- El acceso al fondo de la ecavación se hará
mediante escalera portátil.
- Se dispondrán pasarelas de acceso
transversales a la zanja.
- En los trabajos de desentibado, más peligrosos
que los de entibado, se etremarán las medidas
de seguridad utilizando los útiles adecuados y a
las órdenes de personas capacitadas.
- Mientras se ecava, ningún operario
permanecerá en el interior de la zanja.
- Las propias de los medios auiliares utilizados.
- Las propias de las máquinas utilizadas.
- Las propias de las
máquinas utilizadas.
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8.17. SANEAMIENTO
MAQUINAS MEDIOS
AUXILIARES
RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCION
COLECTIVA
PROTECCION
PERSONAL
-Camión
hormigonera.
- Silo cemento.
- Hormigonera.
- Dumper
- Radial.
- Herramientas
manuales.
- Niveles.
- Escaleras
manuales.
- Pasarelas.
- Silo cemento.
- atropellos.
-Golpes, contusiones
- Caída:
* Mismo o distinto nivel:
. Personas.
. Herramientas.
. Tierras.
- Dermatosis:
* Contacto mortero.
- Ataque de ratas:
* Acometidas a general.
- Dotación completa de planos para esta
fase.
- Maquinistas cualificados.
- Todas las de las máquinas
intervinientes.
- Todas las de los medios auiliares
intervinientes.
- Orden y limpieza.
- Los tubos se acopiarán en superficie
horizontal en un recinto delimitado por
varios pies derechos que impidan que
se deslicen o rueden.
- No se almacenarán materiales a
menos de 1 m. del talud vertical.
- El acceso al fondo de la ecavación se
hará mediante escalera portátil.
- Las propias de los
medios auiliares
utilizados.
- Las propias de las
máquinas utilizadas.
- Casco.
- Guantes de cuero.
- Guantes de P.V.C.
- Calzado de seguridad
con puntera reforzada y
plantilla antipunturas.
- Botas de P.V.C. con
puntera reforzada y
plantilla
antipunturas.
- Traje de agua.
- Gafas anti - impacto.
- Las propias de los
medios auiliares
utilizados.
- Las propias de las
máquinas utilizadas.
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- Vuelco de maquinas.
- Atrapamientos.
- Sobreesfuerzos.
- Ver maquinas.
- Ver medios auiliares.
- Se dispondrán pasarelas de acceso
transversales a la zanja.
- En los trabajos de desentibado, más
peligrosos que los de entibado, se
etremarán las medidas de seguridad
utilizando los útiles adecuados y a las
órdenes de personas capacitadas.
- La ecavación de los pozos se ejecutará
entubándolo para evitar derrumbes.
- Las propias de los medios auiliares
utilizados.
- Las propias de las máquinas utilizadas.
